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Universidad de Guanajuato
Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios ‘
Unidad de Infraestructura y Conservaciéon/Departamento de Administracion de la
Construccion
Acta de Junta Aclaratoria

Procedimiento: Licitacion simplificada nimero UG/RE/LS-006/2022

Descripcion de la obra: “Continuacion en el CINUG de los laboratorios A y H (alimentos
y hospitalizacién), Sede Tierra Blanca del Campus Irapuato-Salamanca”

Ubicacion: “Km. 28 de la Carretera San José lturbide-Tierra Blanca, Pefia Blanca Il de la
Congregaciéon Indigena Otomi de San Idelfonso de Cieneguilla, C.P. 37970, Tierra
Blanca, Gto.”

En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 12:00 horas del dia 15 de junio de 2022 se
reunieron en las instalaciones que ocupa la Sala de juntas del Departamento de
Administracion de la Construccién, ubicada en colonia Noria Alta sin numero, la persona
servidora publica comisionada para este acto mediante oficio S/N del 13 de enero de 2017,
suscrito por el Ing. Eric Michelini Rodriguez, asi como los representantes de las areas
técnicas de proyectos y ejecucion de las obras, adscritos a la Direccion de Infraestructura y
Servicios Universitarios, asi como el representante del Organo Interno de Control de la
Universidad, cuyos nombres cargos y firmas aparecen al calce de la presente acta, a efecto
de llevar a cabo la Junta Aclaratoria dentro del procedimiento de Licitacigh
Simplificada No. UG/RE/LS-006/2022, convocada para la adjudicacion de la opra
“Continuacion en el CINUG de los laboratorios A y H (alimentos y hospitalizacign),
Sede Tierra Blanca del Campus Irapuato—Salamanca”, siendo este el Ultimo mome
para realizar modificaciones a los términos y condiciones de las bases de la licitacion, por lo
que se procede a dar respuesta a las preguntas formuladas por los licitadores. En uso de la
palabra, el comisionado para atender el presente acto, en los términos sefialados en el oficio
S/N del 13 de enero de 2017, suscrito por el Mtro. Eloy Juarez Sandoval, informa que el
presente acto se realiza de conformidad con lo establecido en los articulos 54, pendltimo
pérrafo y 57 fraccion lil de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 102 de su Reglamento.

A continuacién, se procede a pasar lista de asistencia de las personas servidoras publicas que
nos acomparian: /

@

Sede Noria Alta S/N
_ Guanajuato, Gto., México; C.P.: 36050
Teléfonos: (473) 732 00 06, 732 57 51, 732 84 61y 732 19 31, &
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Lic. Maria del Socorro Avila

Herrera.

Coordinador de

Licitaciones.

mavila@ugto.mx

C.P. Alma Elisa Gonzalez Vega

Asistente de Coordinacion
de Licitaciones

alma.gonzalez@ugto.mx

Arq. Carlos Abraham Alvarez
Vera

Coordinador de Supervision

Carlos.alvarez@ugto.mx

Arg. Victor Chavarria Zagoya

Supervisor de Obra

v.chavarria@ugto.mx

Ing. Luis Carlos Vazquez

Granados

Representante del Organo
Interno de Control

lcvazquez@ugto.mx

Ing. Edgar Alejandro Alvarez
Rivera

Representante del Organo
Interno de Control

ea.alvarez@ugto.mx

Arg. Lilia Salazar Silva

Coordinadora de Proyectos

Slazar.l@ugto.mx

Arq. Plinio Manuel Martinez | Proyectista y/o | manuel.martinez@ugto.mx
Tafolla Hernandez Departamento de Proyectos

Licc Eva Viviana Vazquez | Proyectista y/o | ev.vazquez@ugto.mx
Gracia de Alba Departamento de Proyectos

J DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIQS UN

. Guanajuato, Gto., México; C.P.: 360
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A continuacion, procede a pasar lista de presentes, encontrandose los representantes
licitantes siguientes:

Sede Noria Alta S/N

www.ugto.mx
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~ Nombredellicitador | Nombre del representante
Vadico Arquitectos, S.C. | José Jeronimo Robles Gutiérrez
Sergio Thompson Lépez Sergio Thompson Lopez
Constructora Edivial, S.A. de C.V. Ing. Ma. De la Luz Panto]
Camacho {a(
Adolfo Zavala Arredondo Adolfo Zavala Arredondo

En seguida, se hacen las siguientes precisiones:

1.

Es de vital importancia que se adopten responsablemente las medidas que garanticen
las condiciones para evitar la propagacion del Coronavirus SARS-Cov2 (COVID-19),
exhortamos a la empresa ganadora a aplicar los “Lineamientos de control sanitario len
la Ejecucién de Obra Publica de la Universidad de Guanajuato ante la contingenc
sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). '
El contratista adjudicado, derivado de este procedimiento, debera proveer la energia -
eléctrica y el agua necesaria para la ejecucion de la obra; por lo cual los licitantes ™
participantes en el presente procedimiento deberan considerarlo en los Analisis de
Precios Unitarios; las casacas y equipo de seguridad para sus trabajadores dentro de
la obra deberan considerarlo en la Integracién de las Cuadrillas de Mano de Obra bajo
el rubro de equipo de seguridad y el sefalamiento preventivo deberan considerarlo
rubro de indirectos.
Las empresas licitantes deberan considerar en la elaboracién de su propuesta todos
los acarreos necesarios dentro y fuera de la obra, a cualquier nivel y a cualquier
estacion, tanto del suministro de materiales como para el retiro de sobrantes.
De acuerdo con lo sefnalado en el articulo 67 del Reglamento, el costo directo de
materiales incluye el control de calidad para su determinacion, por lo que no deberan
ser considerados dentro de los costos indirectos. ‘
Las empresas deberan considerar dentro de sus costos indirectos, la generacion de
los planos “AS BUILT” de obra, mismos que seran proporcionados por partida '
concluida y anexados en una carpeta, en formato digital ‘DWG" e impresos en tamaro
doble carta debidamente firmados por el representante legal de la empresz or su \b
P& g
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representante técnico o especialista de cada rubro indicando su cédula profesional. La
supervision de la obra validara el contenido y actualizacién de estos con referencia a
las variaciones o modificaciones efectuadas al proyecto original. Esta carpeta se
entregara previo a la presentacion del finiquito de los trabajos y formara parte del
cierre administrativo de la obra.

6. Se informa que durante el desarrollo de la obra se operara monitoreo constante del
avance fisico real efectivo respecto al calendario de avance presentado, de manera
que, en su caso se aplicaran requerimientos y sanciones que resulten atinentes.

7. En la caseta de campo se requiere servicio de telefonia celular e internet, siendo
obligatorio el empleo de este medio cuando menos del Residente de la obra, este sera
el instrumento de comunicaciébn mas pronto y efectivo con la Supervision de la
Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios, el cual debera incluirse en
factor de indirectos.

8. El proponente debera de considerar los factores meteorolégicos que pudieran influir
durante la ejecucién de la obra, al formular su proposicién como, baja eficiencia,
tiempos inactivos del equipo de construccion, etc., ya que no se aceptara reclamacion
del contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposicion aduciendo
el desconocimiento de las condiciones en que se realizaran los trabajos.

9. Asi mismo deberan considerar los sefialamientos y dispositivos de seguridad
necesarios durante el desarrollo de la obra, por lo que se debera considerar y
desglosar un porcentaje de sus indirectos dentro de su propuesta para el suministro y
colocacién del sefialamiento de proteccion de obra que se requiera, con el fin de dar
seguridad a los usuarios y al propio personal de la empresa, ademas debera
considerar la reposicion de inmediato de elementos que se dafien o se pierdan
durante la ejecucién de los trabajos imputables a la empresa. \\

10.En este acto se hace entrega de disco compacto que contiene el catalogo actualizado
mismo que deberan considerar en cuenta para la realizacion de su propuesta.

11.Se les informa a los licitantes que en el sitio de los trabajos se encuentra una bodega
y un modulo de dos bafios sanitarios conectados a la red sanitaria existente; de los
cuales, deberan hacer uso con la finalidad de mitigar costos indirectos.

Acto continuo se hace constar que no se formularon preguntas por parte de los licitantes
presentes.
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Enseguida se informa que la presente es la Unica Junta de Aclaraciones dentro del presente
procedimiento de contratacion. Recomendaciones: para el acto de presentacion y apertura
de proposiciones se cerraran las puertas de la Sala de juntas del Departamento de
Administracién de la Construccion el dia 23 de junio del afio en curso a las 12:00 horas de
acuerdo con la zona horaria del centro de México. Por lo tanto, se les sugiere a los licitantes
presentarse con la debida anticipacion para llevar a cabo el registro correspondiente. Para
constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuacion,
firman el presente documento las personas que intervinieron en el acto siendo las 12:30 horas
del dia de su inicio. ‘

Coordinador de Costos.

Coordinador de Licitaciones.

_MDua G

C.P. AIma Elisa Gonzalez Vega Asistente de Coordinacion de Licitaciones

Coordinador de Supervision

@/ Arg. Victor Chava agoya Supervisor de Obra
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Lic. Eva Viviana Vazquez Garcia de Alba Proyectista

-~

Por el Organo Interno de Control de la Universidad:

arlos Vazquez Granados En representacion del Organo Interno de Control
de Universidad.

Ing. Edgar Alejandro Alvarez Rivera En representacion del Organo Interno de Control
de Universidad.

Por los Lici :
Jos o Robles Gutierrez ~ Vadico Arquitectos, S.C. : %

Fadgina 6|7
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS \

‘ Sede Noria Alta S/N
\ Guanajuato, Gto., México; C.P.: 36050 ,.
“ Teléfonos: (473) 732 00.06, 732 57 51, 732 B4 61 y 732 19 31, ext. 8280; Fax: ext. 8212
waww.ugto.mx =




UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Universidad de Guanajuato
Direccién de Infraestructura y Seryicios Universitarios
Unidad de Infraestructura y Conservacion/Depattamento de Administracion de la
Construccion

Sergio Tho Lépez i0 Thampson Lopez

Ing. Ma. De'la Luz Pantoja Camacho Constructgra Edivial, S.A. de C.V.

Adolfo Zavala Arredondo
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