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UNIVERSIDAD DE

Direccidén de Infraestructura y Servicios Universitarios
Unidad de Infraestructura y Conservaciéon/Departamento de Administracion de la
Construccion
Acta de la Junta de Aclaraciones

En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 11:00 horas del dia 26 de mayo de 2023 se
reunieron en las instalaciones que ocupa la Sala de juntas del Departamento de
Administracion de la Construccion, ubicada en colonia Noria Alta sin numero, el Ing.
Alejandro Alfonso Pinedo Lopez comisionado para este acto mediante oficio 050/2023 DISU
del 30 de marzo de 2023, suscrito por el Mtro. Eloy Juarez Sandoval, asi como los
representantes de las areas técnicas de proyectos y ejecucion de las obras, adscritos a la
Direccién de Infraestructura y Servicios Universitarios, asi como el representante de la
Oficina del Abogado General, cuyos nombres cargos y firmas aparecen al calce de la
presente acta, a efecto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones dentro del procedimiento
de Licitacién Simplificada No. UG/RE/LS-004/2023, convocada para la adjudicacion de la
obra “Continuacion del tercer nivel del Edificio de Artes de la Division de Arquitectura,
Arte y Disefio del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato (Cuarta
Etapa)”, siendo este el dltimo momento para realizar modificaciones a los términos vy
condiciones de las bases de la licitacion, por lo que se procede a dar respuesta a las
preguntas formuladas por los licitadores. En uso de la palabra, el Ing. Alejandro Alfonso
Pinedo Lépez comisionado para este acto, informa que el presente acto se realiza de
conformidad con lo establecido en los articulos 54, fraccion V y penultimo parrafo , 57,
fraccion Ill de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y
fos Municipios de Guanajuato; 102 y 103, primer parrafo del Reglamento de la Ley de Obra
Puablica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; asi como el articulo 24 de los Lineamientos de Operacion para la Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma de la Universidad De Guanajuato.

A continuacion, se procede a pasar lista de asistencia de las personas servidoras publicas que
nos acompanan:

Nombre Cargc Correo electronico

ng. Alejandro Alfonso Pinedo | Coordinador de Costos apinedo@ugto.mx
Lopez

C.P. Alma Elisa Gonzalez Vega | Asistente de Coordinacién | alma.gonzalez@ugto.mx |
de Licitaciones

Tk,
Arq. Maria~Reneé Hernandez | Supervisor de Obra renee.alvarez@ugto.mx

Alvarez del Castillo
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Lic. Diana Karina Aguilar | Representante de la Oficina | dk.aguilar@ugto.mx
Navarro del Abogado General

Arg. Plinio Manuel Martinez | Supervisor de Proyectos manuel.martinez@ugto.mx
Tafoya Hernandez

A continuacion, procede a pasar lista de presentes, encontrdndose los representantes de los
licitantes siguientes: ‘

Nombre del representante
o Alberto Martinez Estrada

Nombre del licitador

Proyectos, Construccion, S.A. de CV.

Movimientos Industriales de la Construccién, S.A. | José Miguel Angel Silva Gonzalez !
de C.V.

Cecilio Arias Rangel Cecilio Arias Rangel ‘

Enseguida, la Convocante hace las siguientes precisiones:

1. Respecto a los diversos equipos del presupuesto de la obra, se sefiala que éstos ¢ '
deberan incluir las pruebas necesarias para su puesta en marcha, la capacitacion al
personal que realizara la operacion y en su caso en mantenimiento de los mismos, asi \

como la entrega a la Universidad de Guanajuato de los manuales de operacion,
conservacion y mantenimiento en idioma espaiiol y las polizas de garantia, las cuales,
deberan emitirse a favor de la Universidad de Guanajuato; los manuales y pdlizas
referidos, deberan entregarse a la Universidad, previo al finiquito de los trabajos y
recepcion de la obra.

r
En la recepcién de los trabajos, el contratista adjudicado debera entregar a la /
Universidad de Guanajuato, un reporte de los equipos instalados en la obra qu
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incluya los siguientes datos: nombre, marca, modelo, numero de serie, costo unitario y
fotografia del bien.

Se precisa que todo lo anterior, debera considerarse en la integracion de los precios
unitarios de cada equipo, ya que no se autorizaran cargos adicionales por ello.

2. De conformidad con lo sefalado en el articulo 67 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, el costo directo de materiales incluye el control de calidad para su
determinacion, por lo que no deberan ser considerados deniro de los costos
indirectos.

3. Los licitadores deberan considerar dentro de sus costos indirectos, la generacion de
los planos “AS BUILT” de obra, mismos que seran proporcionados por partida
concluida y anexados en una carpeta, en formato digital “DWG” e impresos en tamafio
doble carta debidamente firmados por el representante legal de la empresa y por su
representante técnico o especialista de cada rubro indicando su cédula profesional. La
supervision de la obra validara el contenido y actualizacion de estos con referencia a
las variaciones o modificaciones efectuadas al proyecto original. Esta carpeta se
entregara previo a la presentacion del finiquito de los trabajos y formara parte del
cierre administrativo de la obra.

4. Se informa que, durante la ejecucion de la obra, la supervision operara el monitoreo
constante del avance fisico real efectivo, respecto del calendario propuesto por el
licitador adjudicado; de manera que, en caso de retraso, se aplicaran requerimientos y
sanciones que resulten atinentes. _

5. Los licitadores deberan considerar en la formulacion de su propuesta, los factores
meteorolégicos que pudieran influir en la ejecucion de la obra, ya que no se aceptara
ampliacién en tiempo por baja eficiencia, tiempos inactivos, etc., aduciendo el
desconocimiento de las condiciones en que se realizaran los trabajos.

6. Se informa que los licitadores deberan considerar en su propuesta, las precisiones
sefialadas en los puntos 1y 2 del “Acta de Visita al Sitio de los Trabajos” de la \
presente licitacidn, asi como las aclaraciones y respuestas realizadas en la presente
acta; lo anterior, conforme a lo establecido en el articulo 54, pentltimo parrafo de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

7. En el presente acto de hace entrega de CD que contiene la infografia
(infraestructura_ab_2023), la cual debe ser impresa en una lona de 1.00 m x 1.00m. Y
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deberan de ser instaladas en la entrada de la obra, con la finalidad de que todo el
personal este enterado
La Universidad de Guanajuato, en su caracter de ente publico convocante y en
atencion a lo establecido en los articulos 54, penultimo parrafo, 57 fraccion Il
segundo parrafo, de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se establecen los siguientes ajustes a
las Bases de Licitacion del procedimiento UG/RE/LS-004-2023.
La informacion contenida en el anexo denominado “Anexo T-6G “Declaracion fiscal
anual y estados financieros”, que a la letra dice:
“Copia de la declaracion fiscal anual 2022 y estados financieros correspondientes al
ultimo mes y afio inmediato anterior (mes de abril 2023 y afio 2022 respectivamente) y
el comparativo de razones financieras basicas, elaborados por contador publico
titulado, nota: los estados financieros deben de ser originales, adjuntando para tal
efecto copia simple de la cédula profesional del profesionista que elabor¢ los estados
financieros; con el objeto de conocer: a) el capital contable actualizado del licitante, b)
la capacidad de financiamiento del licitante, c) el grado en que el licitante depende del
endeudamiento y d) la rentabilidad de la empresa.”
El parrafo mencionado en supra lineas se ELIMINA y se SUSTITUYE por el siguiente
texto y sus consideraciones.

“A) Copia legible de la declaracion anual del impuesto sobre la renta completa con
todos los anexos que se obtienen una vez que fue enviada la declaracion a través del
portal del servicio de Administracion Tributaria, incluyendo el acuse de . recibo
electrénico respectivo, correspondiente a los dos Ultimos ejercicios fiscales terminados
(2022 y 2021). No se aceptaran los anexos que presenten la leyenda “sin validez
oficial’.

Las cifras consignadas en los estados financieros basicos, tales como el total de
ingresos netos y utilidad neta, para el caso del estado de resultados, asi como el total
de los rubros de activo, pasivo y capital contable en el caso del estado de posicion
financiera, deberan ser congruentes con las cifras manifestadas en el anexo
respectivo de la declaracion anual del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal al quef\
corresponda. -

En caso de presentar diferencias, deberan incluirse las notas a los estados
financieros, o bien, el fundamento legal que justifique las discrepancias entre las cifras

/7 de la informacién financiera y las cifras fiscales.
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B) Estados financieros basicos correspondientes a los dos ultimos ejercicios fiscales
terminados, asi como los correspondientes al mes inmediato anterior al inicio del
proceso de licitacion (en este caso seria abril 2023), debidamente firmados por el
representante legal y por el contador publico titulado que los elaboro, adjuntando copia
simple de su cédula profesional.

C) Analisis comparativo de razones financieras basicas, para que de acuerdo con la
fraccion VI del articulo 116, fraccién VII, incisos a), b) y c) del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Mismas para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, con el objeto de conocer: a) el capital de trabajo del licitante, b) la
capacidad de financiamiento del licitante, c) el grado en que el licitante depende del .
endeudamiento y d) la rentabilidad de la empresa. \

El analisis se llevara a cabo sobre el tltimo ejercicio completo terminado para efectos 1
de comparacién entre todos los licitantes. Sin embargo, se analizaran también con I
este método, los estados financieros del ejercicio inmediato anterior a éste, asi como ‘
los del mes mas reciente a la fecha de publicarse la convocatoria, con el objeto de
revisar la estabilidad financiera de los licitantes.

D) En caso de participantes de reciente creacion, deberan cumplir con lo siguiente,
segln corresponda:

I.  Cuando la fecha de su constitucién corresponda al ejercicio fiscal
inmediato anterior a la fecha del inicio del procedimiento de licitacion
publica, deberan proporcionar la declaracién fiscal y los estados
financieros antes sefialados por dicho ejercicio fiscal.

Il.  Cuando la fecha de su constitucion corresponda al mismo ejercicio fiscal
a la fecha del inicio del procedimiento de licitacién publica, unicamente
deberan presentar los estados financieros basicos parciales
correspondientes al mes inmediato anterior al inicio del procedimiento.

E) La no presentacion de alguna de las declaraciones fiscales y/o estados financiero
sera motivo suficiente para desechar la propuesta del licitante.”

Acto continuo, se hace constar, que los licitadores manifiestan de manera expresa, no tener
dudas o aclaraciones respecto de los trabajos a realizar en la obra objeto de la presente \\\

licitacion. /7 }
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Enseguida se informa que la presente es la Unica Junta de Aclaraciones dentro del presente
procedimiento de Licitacién Simplificada. Recomendaciones: para el acto de presentacion y
apertura de proposiciones se cerraran las puertas de la Sala de juntas del Departamento de
Administracion de la Construccion el dia 02 de junio del afo en curso a las 10:00 horas de
acuerdo con la zona horaria del centro de México, dia y hora sefialada para dicho acto. Por lo
tanto, se les sugiere a los licitantes presentarse con la debida anticipacién para llevar a cabo el
registro correspondiente. Para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son
inherentes, a continuacion, firman el presente documento las personas que intervinieron en el
acto siendo las 11:30 horas del dia de su inicio.

Por la Dire ci()n(de Infraestructura y Servicios Universitarios:

e {/f |
dIng. Alejanc %@Pin do Lépez Coordinador de Costos.

i ( b (oot _ .
C.P. Aima Elisa Gonzalez Vega Asistente de Coordinacion de Licitaciones

= S
Arg. MgY\L

Castillo

a(nandez Alvarez del  Supervisor de Obra

Arq.-Phinic Manuél "rtinez Tafolla Supervisor de Proyectos

Por la Ofici gado General
Lic. Diana Karina Aguilar-Navarro Representante de la Oficina del Abogado \
General
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Por los Licitantes:

Mario Alberto Martinez Estrada

J6sé Miguel Angel Silva Gonzalez

Cecilio Arias Rangel

Construccion

Proyectos, Construdcion, S.A. de C.V.

Movimientos Industriales de la Construccion,
S.A.deC.V.

Cecilio Arias Rangel
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