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Acta de la Junta de Aclaraciones

En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 14:00 horas del dia 29 de junio de 2023 se
reunieron en las instalaciones que ocupa la Sala de juntas del Departamento de
Administracion de la Construccion, ubicada en colonia Noria Alta sin numero, el Ing.
Alejandro Alfonso Pinedo Lopez comisionado para este acto mediante oficio 050/2023 DISU
del 30 de marzo de 2023, suscrito por el Mtro. Eloy Juarez Sandoval, asi como los
representantes de las dreas técnicas de proyectos y ejecucion de las obras, adscritos a la
Direccién de Infraestructura y Servicios Universitarios, asi como el representante del Organo
Interno de Control de la Universidad, cuyos nombres cargos y firmas aparecen al calce de la
presente acta, a efecto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones dentro del procedimiento
de Licitacion Simplificada No. UG/RE/LS-009/2023, convocada para la adjudicacion de la
obra “Continuacion del tercer nivel del Edificio de Artes de la Division de Arquitectura,
Arte y Disefio del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato (Cuarta
Etapa)”, siendo este el ultimo momento para realizar modificaciones a los términos y
condiciones de las bases de la licitacion, por lo que se procede a dar respuesta a las
preguntas formuladas por los licitadores. En uso de la palabra, el Ing. Alejandro Alfonso
Pinedo Lopez comisionado para este acto, informa que el presente acto se realiza de
conformidad con lo establecido en los articulos 54, fraccién V y pendltimo parrafo , 57,
fraccion Il de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato; 102 y 103, primer parrafo del Reglamento de la Ley de Obra
Puablica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; asf como el articulo 24 de los Lineamientos de Operacion para la Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma de la Universidad De Guanajuato.

A continuacion, se procede a pasar lista de asistencia de las personas servidoras publicas que
nos acomparian:

" g. Aleandro
Lépez

| Coordinador de osts apinedo@ugto.mx |

e T T T

C.P. Alma Elisa Gonzalez Vega | Asistente de Coordinacion | alma.gonzalez@ugto.mx
de Licitaciones

Arg. Maria Reneé Hernandez | Supervisor de Obra renee.alvarez@ugto.mx
Alvarez del Castillo
£
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Arg. Plinio Manuel Martinez | Supervisor de Proyectos manuel.martinez@ugto.mx

Tafolla Herndndez

Ing. Luis Carlos Vazquez | Representante del Organo | lc.vazquez@ugto.mx
Granados Interno de Control

A continuacion, procede a pasar lista de presentes, encontrandose los representantes de los
licitantes siguientes:

Nombre del licitador . NOmbre.del representante

| Oscar Victoria Rodriguez Oscar Victoria Rodriguez
Constructora Erso, S.A. de C.V. Angelina Vargas Martinez ‘
Edificadora Alba, S.A. de C.V. Carlos Alberto Vazquez Martinez
Construcciones Mozado, S.A. de C.V. Ing. Abraham Benjamin Zagal
Preciado
Juan Carlos Galvan Bertadillo Arq. Miroslava Garcia Lara

Enseguida, la Convocante hace las siguientes precisiones:

1. Respecto a los diversos equipos del presupuesto de la obra, se sefala que éstos
7 deberan incluir las pruebas necesarias para su puesta en marcha, la capacitacién al
/ personal que realizara la operacion y en su caso en mantenimiento de los mismos, asi
/ I/ como la entrega a la Universidad de Guanajuato de los manuales de operacion,
; : conservacion y mantenimiento en idioma espafiol y las polizas de garantia, las cuales, |
/ deberan emitirse a favor de la Universidad de Guanajuato; los manuales y pdlizas |

referidos, deberan entregarse a la Universidad, previo al finiquito de los trabajos i
recepcion de la obra.
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En la recepcion de los trabajos, el contratista adjudicado debera entregar a la
Universidad de Guanajuato, un reporte de los equipos instalados en la obra que
incluya los siguientes datos: nombre, marca, modelo, numero de serie, costo unitario y
fotografia del bien.

Se precisa que todo lo anterior, debera considerarse en la integracion de los precios
unitarios de cada equipo, ya que no se autorizaran cargos adicionales por ello.

2 De conformidad con lo sefalado en el articulo 67 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, el costo directo de materiales incluye el control de calidad para su
determinacion, por lo que no deberan ser considerados dentro de los costos
indirectos.

3. Los licitadores deberan considerar dentro de sus costos indirectos, la generacion de
los planos “AS BUILT" de obra, mismos que serdn proporcionados por partida
concluida y anexados en una carpeta, en formato digital “DWG” e impresos en tamafio
doble carta debidamente firmados por el representante legal de la empresa y por su
representante técnico o especialista de cada rubro indicando su cédula profesional. La
supervision de la obra validara el contenido y actualizacion de estos con referencia a
las variaciones o modificaciones efectuadas al proyecto original. Esta carpeta se
entregara previo a la presentacion del finiquito de los trabajos y formara parte del
cierre administrativo de la obra.

4. Se informa que, durante la ejecucion de la obra, la supervision operara el monitoreo
constante del avance fisico real efectivo, respecto del calendario propuesto por el ,
licitador adjudicado; de manera que, en caso de retraso, se aplicaran requerimientos y |
sanciones que resulten atinentes.

5. Los licitadores deberan considerar en la formulacion de su propuesta, los factores
meteorolégicos que pudieran influir en la ejecucion de la obra, ya que no se aceptara
ampliacién en tiempo por baja eficiencia, tiempos inactivos, etc., aduciendo el
desconocimiento de las condiciones en que se realizaran los trabajos.

6. Se informa que los licitadores deberan considerar en su propuesta, las precisiones

sefialadas en los puntos 1 y 2 del “Acta de Visita al Sitio de los Trabajos” de la
presente licitacion, asi como las aclaraciones y respuestas realizadas en la presente

Jacta: lo anterior, conforme a lo establecido en el articulo 54, pendltimo parrafo de la

Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y | §

! Municipios de Guanajuato. '
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Una vez precisado lo anterior, el Ing. Alejandro Alfonso Pinedo Lépez, persona
comisionada para atender la presente junta de aclaraciones, comienza a dar respuesta a las
preguntas formuladas por los licitadores, en el orden que se recibieron.

1. Mediante correo electrénico, recibido a las cuentas de correo electrénico institucional
sefialadas en la visita al sitio de los trabajos, se realizaron las siguientes preguntas:

Licitador: | Constructora Erso, S.A. de C.V.

Pregunta 1: Del concepto HERR-04 no hay detalle del barandal BAR — 04, se solicita detalle.
Respuesta: Los detalles del concepto HERR-04 se encuentran en el plano A-1301, debera
considerarse con herreria.

Pregunta 2: Se hizo mencion en la visita de obra de que algunos espacios ya son ocupados
por maestros y alumnos. ¢Dichas actividades seran suspendidas durante la ejecucion de la
obra? O ;con quién se coordinara los horarios para no generar tiempos muertos?
Respuesta: Los espacios para estos trabajos seran desalojados previo al arranque de obra,
la coordinacion de horarios se realizara a través de la supervisién de obra.

Pregunta 3: En el concepto A1.05 se hace mencién sobre el retiro de estructura y la entrega
de la misma a sitio donde disponga supervision. ¢ se podra especificar el lugar?

Respuesta: La entrega de la estructura sera en el patio de maniobras.

Pregunta 4: En los conceptos de demolicion se hace mencién del acarreo fuera de la obra
hasta el lugar de disposicién oficial, ¢ se podra especificar el lugar y su ubicacién?
Respuesta: El sitio de disposicion oficial es marcado por el munigcipio.

Pregunta 5: En la partida de instalacion hidraulica, concepto ARTES.IH.04 no se menciona el
diametro de la tuberia de la linea de distribucién ;Que diametro de tuberia es?

Respuesta: Para el concepto ARTES.IH.04 el diametro de la tuberia es de 50 mm.

Pregunta 6: En la partida de accesorios y mamparas de bafio las cubiertas para lavamanos
elaborada de placa de resina acrilica de 13mm de espesor color marmol crema marfil, (que
tipo de material es, cuarzo, korian o epoxico? Especificar.

Respuesta: Las cubiertas para el lavamanos seran de la marca Corian.

2. Las preguntas presentadas en el presente acto, son las siguientes:

Licitador: | Edificadora Alba, S.A. de C.V.
Fd ] Pregunta 1: En el concepto A1.03 Demolicién de relleno existente por medios manuales,
g £ Qué tipo de relleno y dénde?

P Respuesta: Estos rellenos se indicé en visita de obra que son los que estan aledaiios a IosQ

: 4 muros existentes. ~_
. Pregunta 2: En el concepto A1.04 Demolicion manual de recubrimiento de mezcla de

cemento arena de 2 a 3cm de espesor cuidando no dafar el muro, ¢{Cual es la ubicacion de
disposicion oficial?
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Respuesta: El sitio de disposicion oficial debera ser investigado en el municipio para la
colocacién de escombro.

Pregunta 3: En el concepto ACAB-01 Aplanado fino en muros con mortero de mezcla de
cemento arena, ;Cual es la cantidad, ya que estan en ceros?

Respuesta: La cantidad a ejecutar es de 479.51 m2.

Pregunta 4: En el concepto ACAB-02 Repellado en muros a base de mortero cemento arena,
¢Cuél es la cantidad, ya que estan en ceros?

Respuesta: La cantidad a ejecutar son 86.47 m2.

Pregunta 5: En el concepto ACAB-04 suministro y colocacién de muro de tablacemento
durok, ¢Cual es la cantidad, ya que estan en ceros?

Respuesta: La cantidad a ejecutar son 52.65 m2.

Pregunta 6: En el concepto ACAB-19 suministro y colocacion de piso de madera natural de
pino de 13mm de espesor solicito detalle.

Respuesta: El detalle de este concepto esta indicado en los planos A808 y A809.

Pregunta 7: En el concepto HERR-33 suministro y colocacion de bastidor de fachada herr-
29, sincluye suministro de Panel Hunter Douglas?

Respuesta: En este concepto se deberd incluir el suministro del panel.

Pregunta 8: En el concepto HERR-34 Suministro y colocacién de bastidor de fachada herr-
30, ¢incluye suministro de Panel Hunter Douglas?

Respuesta: En este concepto se debera incluir el suministro del panel.

Pregunta 9: En el concepto ACC-01 Suministro y colocacién de cubierta para lavamanos en
medidas generales de 5.30x0.40, sincluye lavabos y colocacion?

Respuesta: En este concepto no se incluyen los lavabos.

Pregunta 10: En el concepto ACC-02 Suministro y colocacion de cubierta para lavamanos en
medidas generales de 1.50x0.60, ¢incluye lavabos y colocacion?

Respuesta: En este concepto no se incluyen los lavabos.

Pregunta 11: En el concepto ACC-03 Suministroy colocacion de cubierta para lavamanos en
medidas generales de 2.00x0.60, jincluye lavabos y colocacion?

Respuesta: En este concepto no se incluyen los lavabos

Pregunta 12: En el concepto ARTES.IH.04 Linea de distribucion de tinaco de polietileno con
capacidad de 1100 L hacia azotea recuperada, ¢especificar detalle de la linea, diametros y
tipo de tuberias?

Respuesta: Los detalles de este concepto se indican en el plano con clave ARTES.IH-01

| Pregunta 13: En el concepto ARTES.IH.05 Montaje de tinaco de polietileno con capacidad de

/1100 L recuperados, ;especificar detalle de la linea, didmetros y tipo de tuberias?

Respuesta: Los detalles de este concepto se indican en el plano con clave ARTES.IH-01

Licitador: |Edificadora Alba, S.A. de C.V.

Pregunta 14: En el Anexo T-1 se pide que debera ser firmado de manera autégrafa en todas
las hojas, ¢ podria ser rubrica Ginicamente en cada una de sus hijas?

Respuesta: En el Anexo T-1 podré ser inicamente rubricado en cada una de sus hojas.
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Pregunta 15: El tiempo de entrega de la proposicion ¢podria cambiarse? Debido a que son
muchos materiales significativos para cotizar en tan poco tiempo.
Respuesta: No es posible diferir el tiempo de entrega, debido a que esta es una segunda
licitacién y tiene recursos FAM.
Licitador: |Juan Carlos Galvan Bertadillo
Pregunta 16: Con respecto al presupuesto de obra en la partida A2, pisos concepto con
clave ACAB-15 suministro y colocacion de zoclo de loseta ceramica linea Evolution, Sefiala
una cantidad de 322.00 m2, ;es correcta la unidad o debe ser metros lineales?
Respuesta: Para este concepto la unidad correcta son metros lineales.
Pregunta 17: La propuesta técnica con respecto al Anexo T-6H carta compromiso para
garantizar calidad de elementos constructivos, ¢si aplica este anexo en esta licitacion?, ya
gue la mayoria de los trabajos son acabados.
Respuesta: Para esta licitacion el Anexo T-6H no aplica, debiendo presentar un oficio donde
manifiesten que no aplica.
Pregunta 18: En el concepto HERR-33 y HERR-34, el proveedor del panel Softwave 50 marca
Hunter Douglas nos comenta que es un producto de importacion con un tiempo de entrega
de 4 a 6 meses, ;se puede considerar para esta licitacion Softwave 25, el cual es de
produccién nacional?
Respuesta: Para efecto de la licitacion debera cotizarse el panel Softwave 50.

Enseguida se informa que la presente es la tnica Junta de Aclaraciones dentro del presente
procedimiento de Licitacion Simplificada. Recomendaciones: para el acto de presentacion y
apertura de proposiciones se cerraran las puertas de la Sala de juntas del Departamento de
Administracion de la Construccion el dia 06 de julio del afio en curso a las 11:00 horas de
acuerdo con la zona horaria del centro de México, dia y hora sefialada para dicho acto. Por lo
tanto, se les sugiere a los licitantes presentarse con la debida anticipacién para llevar a cabo el
registro correspondiente. Para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son
inherentes, a continuacion, firman el presente documento las personas que intervinieron en el
acto siendo las 15:25 horas del dia de su inicio.

Coordinador de Costos.
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C.P. Alma Elisa Gonzalez Vega Asistente de Coordinacion de Licitaciones

Arqg. Ma
Castillo

Supervisor de Obra

O

Arg.Plinio} a/nuei Martinez Tafolla

Supervisor de Proyectos
Hernand

de Universidad.

Por los Licitantes:

Oscar Victoria Rodriguez Oscar Victoria Rodriguez

Ang'elina argas Martinez Constructora Erso, S.A. de C.V.
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rlos Vazquez Granados En representacion del Organo Interno de Control
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Carlos Alberte'Vazquez Martinez Edificadora Alba, S.A. de C.V.

Construcciones Mozado, S.A. de C.V.

Juan Carlos Galvan Bertadillo
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