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Universidad de Guanajuato
Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios
Unidad de Infraestructura y Conservacion / Departamento de Administracion de la
Construccion
Acta de Visita al Sitio de los Trabajos

En la ciudad de Ledén, Gto., de conformidad con lo establecido en los articulos 54 fraccién 1V
y pendltimo parrafo, 57, fraccién Il, 61, fraccion | y 70, fraccion | de Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 102 y
103, primer parrafo del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; asi como el articulo 24 de los
Lineamientos de Operacion para la Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma de
fa Universidad de Guanajuato, siendo las 10:00 horas del dia 06 de julio del 2023 estando
reunidos en la Sede San Carlos cita en Blvd. Puente Milenio #1001; Fraccion del Predio
San Carlos; C.P. 37670; Ledn, Gto.., con el objeto de proceder a la visita al sitio de los
trabajos del proceso de Licitacion Simplificada No. UG/RE/LS-011/2023, convocada para la
adjudicacion de la obra “Construccion del Centro de Informacion, Médulo 1, Sede San
Carlos, Campus Leodn de la Universidad de Guanajuato (Segunda Etapa)”, en el que se
sefialo como obligatoria la presente visita, la misma se realiza a efecto de que los licitadores
conozcan el sitio de los trabajos, haciendo énfasis en la importancia de conocer las.
condiciones fisicas, climatoldgicas y grado de complejidad que implica su ejecucion.

Por la Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios la Arg. Ana Betsabé Estrada
Arechar adscrito al Departamento de Administracion de la Construccién, personal
comisionado para este acto por el Ing. Eric Michelini Rodriguez, segun oficio UIC/DAC/0713-
A-2023, de fecha 30 de marzo de 2023 y en tal calidad procede a pasar lista de asistencia de
las personas servidoras publicas que nos acompanan:
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La Arq. Ana Betsabé Estrada Arechar, comisionado para atender el pr(mﬁcmj{destaeé
el objetivo general del evento, que es conocer el sitio de los trabajos donde se ejecutara la
obra: “Construccion del Centro de Informacion, Modulo 1, Sede San Carlos, Campus
Ledn de la Universidad de Guanajuato (Segunda Etapa)”A continuacion, la persona
comisionada por el Departamento de Proyectos y Obras Estratégicas de la Unidad de
Infraestructura y Conservacion realiza el recorrido al sitio de la obra y explica de manera
detallada los trabajos a desarrollar; lo anterior, con la finalidad de que los licitadores tengan
pleno conocimiento de las condiciones especiales y particulares del lugar donde se ejecutaran
los trabajos de la obra de mérito.

Una vez realizado el recorrido, la Arq. Ana Betsabé Estrada Arechar, comisionado para
atender el presente acto, pregunta a los licitadores si tienen dudas o comentarios respecto a lo
explicado y al sitio de los trabajos, ya que, en el desarrollo de la obra, la Universidad de
Guanajuato, no aceptara reclamacion alguna o solicitud de ampliacion al periodo de ejecucion
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por parte del contratista, aduciendo el desconocimiento de las condiciones del lugar donde se
ejecutaran los trabajos, teniendo los siguientes:
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(Se recomienda anotar las dudas y/o comentarios que realicen los licitadores respecte de lo explicado y del sitio de los trabajos).
Enseguida, se realizan las siguientes precisiones para los licitadores:

1. El plazo de ejecucion de la obra, comprende el periodo del 14 de agosto al 05 de
diciembre de 2023, que corresponde a la ejecucién total, incluyendo la elaboracion de
los trabajos del presupuesto, realizar pruebas, configuracién y puesta en marcha de
equipos, asi como capacitaciones; por lo anterior, los licitadores deberan prever en sus
propuestas y programas de obra, el tiempo necesario para contar con los servicios
basicos de agua, luz, sanitarios moéviles, telefonia e internet y no solo lo referente a los
conceptos del presupuesto de |la obra.

2. Respecto a la integracion de los costos indirectos de campo, se indica a los licitantes
que deberan contemplar, lo siguiente:

Proveer la energia eléctrica, por lo que debera emplear en su caso generadores
eléctricos, considerando lo necesario para cubrir todas las actividades dentro del
periodo de ejecucion de la obra.

o Proveer del agua necesaria para la ejecucion de la obra y en su caso
almacenarla; por lo cual, debera considerarlo en la integracion de sus costos.
o Proveer de sanitarios méviles para el personal operativo.
@ Proveer de casacas y equipo de seguridad para sus trabajadores dentro de la
obra, por lo que deberan considerarlo en la Integracion de las Cuadrillas de Mano de
@( Obra, bajo el rubro de equipo de seguridad.
° Las empresas licitantes deberan considerar en la elaboracion de su propuesta,

todos los acarreos necesarios dentro y fuera de la obra, a cualquier nivel y a
cualquier estacion, tanto del-suministro de materiales como para el retiro de
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° Considerar en la caseta de campd, servicio de telefonia celular e internet, siendo
obligatorio el empleo de este medio cuando menos del Residente de la obra, ya que
éste sera el instrumento de comunicacién mas pronto y efectivo con la Supervision
de la Direccién de Infraestructura y Servicios Universitarios.

o Considerar tapiales para delimitar y en su caso obstruir la visibilidad de los
trabajos, asi como sefialamientos y dispositivos de seguridad necesarios durante el
desarrollo de la obra, los cuales deberan permanecer durante todo el proceso de
ejecucion; por lo que se deberd integrar y desglosar un porcentaje de sus indirectos
dentro de la propuesta, con la finalidad de dar seguridad a los usuarios y al propio
personal de la empresa; ademas debera considerar la reposicion inmediata de
elementos que se dafien o se pierdan durante la ejecucion de los trabajos.

3. Por ultimo, se sefiala que cualquier duda o aclaracion que surja, en lo inmediato posterior
a la presente visita, se haran llegar via correo electronico a las cuentas institucionales
ab.estradaarechar@ugto.mx, jr.gallo@ugto.mx, y alma.gonzalez@ugto.mx; las cuales
seran resueltas en la junta de aclaraciones que se realizara el 07 de julio de 2023, a las
11:00 horas en las instalaciones que ocupa la Sala de juntas del Departamento de
Administracion de la Construccion de la Direccion de Infraestructura y Servicios
Universitarios, en la Sede Noria Alta, planta baja, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

No habiendo nada mas que agregar, se da por concluida la presente visita al sitio de los
trabajos, siendo las [0: 4 < horas del dia de su inicio, firmando al calce de conformidad
todos los que en ella intervienen.
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