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Segunda Acta de la Junta de Aclaraciones

En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 13:00 horas del dia 28 de octubre de 2024 se
reunieron en las instalaciones que ocupa la Sala de juntas del Departamento de
Administracion de la Construccion, ubicada en colonia Noria Alta sin numero, el Ing.
Alejandro Alfonso Pinedo Lopez comisionado para este acto mediante oficio 065/2024 DISU
del 03 de mayo de 2024, suscrito por el Ing. Emmanuel Garcia Olmos, asi como los
representantes de las areas técnicas de ejecucion de las obras, adscritos a la Direccidén de
Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria, el representante del Organo Interno de Control
de la Universidad, cuyos nombres cargos y flrmas aparecen al calce de la presente acta, a
efecto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones dentro del procedimiento de Licitacidén
Simplificada No. UG/RE/LS-005/2024, convocada para la adjudicacion de la obra
“Mejoramiento de Instalaciones eléctricas y equipos criticos de la Universidad de
Guanajuato”, siendo este el ultimo momento para realizar modificaciones a los términos y
condiciones de las bases de la licitacion, por lo que se procede a dar respuesta a las
preguntas formuladas por los licitadores. En uso de la palabra, el Ing. Alejandro Alfonso
Pinedo Lépez comisionado para este acto, informa que el presente acto se realiza de
conformidad con lo establecido en los articulos 54, fraccion V y pendltimo parrafo , 57,
fraccién Il de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato; 102 y 103, primer parrafo del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; asi como el articulo 24 de los Lineamientos de Operacién para la Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma de la Universidad De Guanajuato.
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A continuacioén, se procede a pasar lista de asistencia de las personas servidoras publicas que
nos acompanan:

. Nombre ‘Cargo  Cotreo electromco =
Ing. Alejandro Alfonso Pinedo | Coordinador de Costos apmedo@ugto mx |
Lopez

L.D.I. Maria del Socorro Avila | Coordinadora de | mavila@ugto.mx

Herrera Licitaciones
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C.P. Alma Elisa Gonzalez Vega | Asistente de Coordinacion
de Licitaciones

alma.gonzalez@ugto.mx

Ing. Luis Felipe Jiménez Frias | Supervisor de Obra

If. jimenez@ugto.mx

Ing. Pablo Sanchez Razo Coordinador de
Electricidad

p.sanchez@ugto.mx

Arq. Juan lvan Gémez Cabrera | Representante del Organo
Interno de Control

ji.gomezc@ugto.mx

A continuacion, procede a pasar lista de presentes, encontrandose los representantes de los

licitantes siguientes:

Nombre del licitador

Nombre del representante

de C.V.

Movimientos Industriales de la Construccion, S.A. | Juan Carlos Flores Ramirez

Juan Carlos Galvan Bertadillo

Miroslava Garcia Lara

Electro Obra del Bajio, S.A. de C.V.

Mauricio Acevedo Mufioz

Alberto Joseé Villafuerte Villegas
Anda

Carlos Humberto Arredondo de

Enseguida, la Convocante hace las siguientes precisiones:

deberan incluir las pruebas necesarias para su puesta en marcha, la capacitacion al

)
1. Respecto a los diversos equipos del presupuesto de la obra, se sefala que éstos//

personal que realizara la operacion y en su caso en mantenimiento de los mismos, asi
como la entrega a la Universidad de Guanajuato de los manuales de operacion,
conservacion y mantenimiento en idioma espafiol y las pélizas de garantia, las cuales,

Sede Noria Alta S/N: C.P. 36050; Guanajuato, Gto.

X
\u

@37 Pagina 2|7

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SUS1‘E\ BILIDAD UNIVERSITARIA f

I Teléfono: 473 732 00 06
\—:- . - -~
extension 8280

N

S=y/4

VA
Af N )



MWWFQH’ O)AD DE

S

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SUSTE NTABILIDAD UNIVERSITARIA

@\NA JUATO

Universidad de Guanajuato
! Direccion de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria
idad de Infraestructura y Conservaciéon/Departamento de Administracion de la
Construccion

deberan emitirse a favor de la Universidad de Guanajuato; los manuales y pélizas
referidos, deberan entregarse a la Universidad, previo al finiquito de los trabajos y
recepcion de la obra.

En la recepcion de los trabajos, el contratista adjudicado debera entregar a la
Universidad de Guanajuato, un reporte de los equipos instalados en la obra que
incluya los siguientes datos: nombre, marca, modelo, nimero de serie, costo unitario y
fotografia del bien.

Se precisa que todo lo anterior, debera considerarse en la integracion de los precios
unitarios de cada equipo, ya que no se autorizaran cargos adicionales por ello.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 67 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, el costo directo de materiales incluye el control de calidad para su
determinacion, por lo que no deberan ser considerados dentro de los costos
indirectos.

Los licitadores deberan considerar dentro de sus costos indirectos, la generacion de
los planos “AS BUILT” de obra, mismos que seran proporcionados por partida
concluida y anexados en una carpeta, en formato digital “DWG” e impresos en tamafio
doble carta debidamente firmados por el representante legal de la empresa y por su
representante técnico o especialista de cada rubro indicando su cédula profesional. La
supervision de la obra validara el contenido y actualizacién de estos con referencia a
las variaciones o modificaciones efectuadas al proyecto original. Esta carpeta se
entregara previo a la presentacion del finiquito de los trabajos y formara parte del
cierre administrativo de la obra.

Se informa que, durante la ejecucion de la obra, la supervisidbn operara el monitoreo
constante del avance fisico real efectivo, respecto del calendario propuesto por el
licitador adjudicado; de manera que, en caso de retraso, se aplicaran requerlmlentos y
sanciones que resulten atinentes.

Los licitadores deberan considerar en la formulacién de su propuesta, los factores
meteorolégicos que pudieran influir en la ejecucion de la\obra, ya que no se aceptara/
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ampliacion en tiempo por baja eficiencia, tiempos inactivos, etc., aduciendo el
desconocimiento de las condiciones en que se realizaran los trabajos.

6. Se informa que los licitadores deberan considerar en su propuesta, las precisiones
sefialadas en los puntos 1 y 2 del “Acta de Visita al Sitio de los Trabajos” de la
presente licitacion, asi como las aclaraciones y respuestas realizadas en la presente
acta; lo anterior, conforme a lo establecido en el articulo 54, penultimo parrafo de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacmnados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

7. Para la formulacién de su propuesta deberan considerar los trabajos en alturas
conforme a la Norma NOM-009-STPS-2011 Trabajos seguros en altura, contando con
personal calificado para el desempefio de las actividades en el desarrollo de la
presente Licitacion, conforme a los requisitos para el control del personal en obras de
construccion, otorgados en este acto y deberan de integrar firmado de conformidad en
el Anexo T-2C Manifestacion y Seguridad en el trabajo.

8. Para la formulacion de su propuesta deberan considerar los trabajos en alturas
conforme a la Norma NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en los centros de trabajo, conforme a los requisitos para el control del
personal en obras de construccion, otorgados en este acto y deberan de integrar
firmado de conformidad en el Anexo T-2C Manifestacion y Seguridad en el trabajo.

9. Conforme al articulo 57 fraccion IV, de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Se informa
que el acto de presentacion y apertura de proposiciones se realizara el dia 04 de
noviembre del afio en curso a las 10:00 horas, se les sugiere a los licitantes
presentarse con la debida anticipacion para llevar a cabo el registro correspondiente y
que, la junta publica para dar a conocer el fallo se llevara a cabo el 19 de noviembre
de 2024, a las 12:00 horas; ambos eventos de acuerdo con la zona horaria del centro
de México, se detallan las fechas, horas y lugares para el desarrollo de los actos
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Evento Fecha Hora y lugar
Recepcion y 04 de 10:00 Hrs. en las instalaciones del Departame.nto de
apertura de noviembre Administracion de la Construccion (DAQ), Noria Alta S/N;
tas de 2024 C.P. 36050; Guanajuato, Gto. Sala de juntas Planta Alta.
PICPUSE https://maps.app.goo.al/Uyyr729ByrB69tMM
19 de 12:00 Hrs. Departamento de Administracion de la
Notificacion TS Construccion (DAC), Noria Alta S/N; C.P. 36050,
del fallo de 2024 Guanajuato, Gto. Sala de juntas Planta Alta.
https://maps.app.goo.gl/Uyyr729ByrB69tMM9
[nicio de los ;:ci(cjaiwbre
Trabajos de 2024
Terminacion 31 de
de los mayo de
Trabajos 2025

Una vez precisado lo anterior, el Ing. Alejandro Alfonso Pinedo Loépez, persona
comisionada para atender la presente junta de aclaraciones, se hace constar que en este
acto no se realizaron preguntas por parte de los licitantes. ‘

Enseguida se informa que la presente es la ultima Junta de Aclaraciones dentro del presente
procedimiento de Licitacion Simplificada. Recomendaciones: para el acto de presentacion y
apertura de proposiciones se cerraran las puertas de la Sala de juntas del Departamento de
Administracion de la Construccion el dia 4 de noviembre del afio en curso a las 10:00 horas
de acuerdo con la zona horaria del centro de México, dia y hora sefialada para dicho acto. Por
lo tanto, se les sugiere a los licitantes presentarse con la debida anticipacion para llevar a cabo
el registro correspondiente. Para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le
son inherentes, a continuacion, firman el presente documento las personas que intervinieron
en el acto siendo las 13:20 horas del dia de su inicio.

Por la Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios:

ro Alfonso Pinedo /L épez Coordinador de Costos.
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Coordinadora de Licitaciones

ﬁwk_wc\ (D ourad.

C.P. Alma Elisa Gonzalez Vega Asistente de Coordinacion de Licitaciones

Ing. Pablo Sanchez Razo Coordinador de Electricidad |
C}??QG& g;%,w .
Ing. Luis Felipe Jiménez Frias Supervisor de Obra

Por el Organo Interno de Control de la Universidad:

P

J 2
Arg. Juan lvan'Gémez Cabrera En representacion del Organo Interno de Control
:de Universidad.

Por los Lici

=

Jua irez Movimientos Industriales de la Construccion,
S.A.de C.V.
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Miroslava Garcia Lara Juan Carlos Galvan Bertadillo
Mauricio Jedo Mufioz

Carlos

 Electro Obra del Bajio, S.A. de C.V.

mberto Arredondo de Anda Alberto José Villafuerte Villegas
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