UNIVERSIDAD DE

Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios
Unidad de Infraestructura y Conservacién/Departamento de Administracién de la
Construccion
Acta de Junta Aclaratoria

Procedimiento: Licitacion simplificada nimero UG/RE/LS-007/2022

Descripcion de la obra: “Complemento de areas exteriores de la Torre de Laboratorios
de la Division de Ciencias Naturales y Exactas, Sede Noria Alta del Campus
Guanajuato”

Ubicacién: “Noria Alta S/N, C.P. 36050, Guanajuato, Gto.”

En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 12:00 horas del dia 07 de julio de 2022 se
reunieron en las instalaciones que ocupa la Sala de juntas del Departamento de
Administracion de la Construccion, ubicada en colonia Noria Alta sin nimero, la persona
servidora publica comisionada para este acto mediante oficio S/N del 13 de enero de 2017,
suscrito por el Ing. Eric Michelini Rodriguez, asi como los representantes de las areas
técnicas de proyectos y ejecucion de las obras, adscritos a la Direccién de Infraestructura y
Servicios Universitarios, asi como el representante del Organo Interno de Control de la
Universidad, cuyos nombres cargos y firmas aparecen al calce de la presente acta, a efecto
de llevar a cabo la Junta Aclaratoria dentro del procedimiento de Licitacion
Simplificada No. UG/RE/LS-007/2022, convocada para la adjudicacion de la obra
“Complemento de areas exteriores de la Torre de Laboratorios de la Division de
Ciencias Naturales y Exactas, Sede Noria Alta del Campus Guanajuato”, siendo este el
ultimo momento para realizar modificaciones a los términos y condiciones de las bases de la
licitacion, por lo que se procede a dar respuesta a las preguntas formuladas por los
licitadores. En uso de la palabra, el comisionado para atender el presente acto, en los
términos sefalados en el oficio SIN del 13 de enero de 2017, suscrito por el Mtro. Eloy
Juarez Sandoval, informa que el presente acto se realiza de conformidad con lo establecido
en los articulos 54, pendlitimo parrafo y 57 fraccién Il de la Ley de Obra Publica y Servici
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 102 de
su Reglamento. ~
QY

A continuacion, se procede a pasar lista de asistencia de las personas servidoras publicas que
nos acompafian:

Correo electronico

Ing. Alejandro Alfonso Pinedo | Coordinador de Costos apinedo@ugto.mx
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Lic. Maria del Socorro Avila

Herrera.

Coordinador de

Licitaciones.

mavila@ugto.mx

C.P. Alma Elisa Gonzalez Vega

Asistente de Coordinacién
de Licitaciones

alma.gonzalez@ugto.mx

Ing. Samantha Elizabeth Guerra
Cardona

Supervisor de Obra

se.guerra@ugto.mx

Ing. Edgar Alejandro Alvarez
Rivera

Representante del Organo
Interno de Control

ea.alvarez@ugto.mx

Arg. Plinio Manuel Martinez

Tafolla Hernandez

Proyectista y/o
Departamento de Proyectos

manuel.martinez@ugto.mx

Arg. Lucia Fernanda Garcia

Mares

Proyectista y/o
Departamento de Proyectos

If.garcia@ugto.mx

A continuacion, procede a pasar lista de presentes, encontrandose los representantes de los

licitantes siguientes:

Proyctos Construccién, S.A. de C.V.

Arqg.
Estrada

Mari

Constructora Erso, S.A. de C.V.

o A e;t Martinez
@J%_ W/.

Constructora Hernandez Parra, S.A. de C.V.

Ing. Gustavo F‘Ternande[]r —grra

OR3, S.deR.L. de C.V.

Arq Daniel (X t“ﬁi s Orozco
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En seguida, se hacen las siguientes precisiones:

1.

i _,}‘\,AJ 1}& resines
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Es de vital importancia que se adopten responsablemente las medidas que garanticen
las condiciones para evitar la propagacion del Coronavirus SARS-Cov2 (COVID-19),
exhortamos a la empresa ganadora a aplicar los “Lineamientos de control sanitario en
la Ejecucion de Obra Publica de la Universidad de Guanajuato ante la contingencia
sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

El contratista adjudicado, derivado de este procedimiento, debera proveer la energia
eléctrica y el agua necesaria para la ejecucién de la obra; por lo cual los licitantes
participantes en el presente procedimiento deberan considerarlo en los Analisis de
Precios Unitarios; las casacas y equipo de seguridad para sus trabajadores dentro de
la obra deberan considerarlo en la Integracion de las Cuadrillas de Mano de Obra bajo
el rubro de equipo de seguridad y el sefialamiento preventivo deberan considerarlo
rubro de indirectos.

Las empresas licitantes deberan considerar en la elaboracién de su propuesta todos
los acarreos necesarios dentro y fuera de la obra, a cualquier nivel y a cualquier
estacion, tanto del suministro de materiales como para el retiro de sobrantes.

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 67 del Reglamento, el costo directo de
materiales incluye el control de calidad para su determinacién, por lo que no deberan
ser considerados dentro de los costos indirectos.

Las empresas deberan considerar dentro de sus costos indirectos, la generacion de
los planos “AS BUILT” de obra, mismos que seran proporcionados por partida
concluida y anexados en una carpeta, en formato digital “DWG” e impresos en tamafo
doble carta debidamente firmados por el representante legal de la empresa y por su
representante técnico o especialista de cada rubro indicando su cédula profesional. La
supervision de la obra validara el contenido y actualizacion de estos con referencia a
las variaciones o modificaciones efectuadas al proyecto original. Esta carpeta se
entregara previo a la presentacion del finiquito de los trabajos y formara parte del
cierre administrativo de la obra.

Se informa que durante el desarrollo de la obra se operard monitoreo constante del
avance fisico real efectivo respecto al calendario de avance presentado, de manera
que, en su caso se aplicaran requerimientos y sanciones que resulten atinentes.

En la caseta de campo se requiere servicio de telefonia celular e internet, siendo
obligatorio el empleo de este medio cuando menos del Residente de la obra, éste sera
el instrumento de comunicacion mas pronto y efectivo con la Supervision de la
Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios, el cual debera incluirse en
factor de indirectos.
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8. El proponente debera de considerar los factores meteorolégicos que pudieran influir
durante la ejecucion de la obra, al formular su proposicion como, baja eficiencia,
tiempos inactivos del equipo de construccion, etc., ya que no se aceptara reclamacion
del contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposicién aduciendo
el desconocimiento de las condiciones en que se realizaran los trabajos.

9. Asi mismo deberan considerar los sefialamientos y dispositivos de seguridad
necesarios durante el desarrollo de la obra, por lo que se debera considerar y
desglosar un porcentaje de sus indirectos dentro de su propuesta para el suministro y
colocacion del sefialamiento de proteccion de obra que se requiera, con el fin de dar
seguridad a los usuarios y al propio personal de la empresa, ademas debera
considerar la reposicién de inmediato de elementos que se dafien o se pierdan
durante la ejecucion de los trabajos imputables a la empresa.

Acto continuo se da respuesta a las preguntas formuladas en el presente acto, por los
licitantes presentes:

Licitante: | Constructora Erso, S.A. de C.V.
Pregunta: ;
1.- Los conceptos con clave AB.02 y A6.03 correspondientes a la partida A6 instalacion eléctrica, ?
contienen la misma descripcion: suministro y colocacion de dado piramidal de concreto prefabricado ‘
De igual manera sucede con los conceptos con clave A6.44 y AB.45 de la misma partida suministro
e instalacién de caja registro CONDULET ESTILO LR DE 1" SERIE OVALADA

¢ Es correcto o solo se considerara uno de ellos en la ejecucién de los trabajos?

Respuesta:

En el concepto AB.03 y AB.45 de la partida A6 INST Eléctrica se consideraran con cantidad cero,
los conceptos A6.02 y AB.44 se consideraran con la cantidad indicada.

Pregunta:

2.- ¢ Cuantos tubos PAD de 53 mm de diametro incluye el concepto A6.367 correspondiente a la
partida A6 INST. ELECTRICA.

Suministro y colocacion de tuberia para banco de ductos conformado entre registros de baja
tension, seccion de excavacion de 30cm de ancho x 55 cm de profundidad, tuberia PAD de 53mm
Respuesta:

Para el concepto A6.36 de la partida A6 Inst. Eléctrica solo se considerara la colocacion de un tubo
PAD

Pregunta:

3.- ¢ Es correcta la unidad del concepto con clave B3.08? correspondiente a la partida B velaria en
plaza de acceso de laboratorios, subpartida b3 estructura y velaria. colocacién de junta constructiva
usando tiras de fexpan de 1"
&lLa unidad es KG?
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Respuesta:

En el concepto B3.08 la unidad correcta a considerar es metro.

Pregunta:

4.- ¢ En dénde se debe considerar el Iaboratono para control de calldad en los costos directos o en
los costos indirectos?

Respuesta:

Las pruebas de laboratorio para control de calidad se deberan considerar en los costos directos en
la tarjeta de precio unitario.

Enseguida se informa que la presente es la Unica Junta de Aclaraciones dentro del presente
procedimiento de contratacion. Recomendaciones: para el acto de presentacion y apertura
de proposiciones se cerraran las puertas de la Sala de juntas del Departamento de
Administracion de la Construccion el dia 25 de julio del afo en curso a las 12:00 horas de
acuerdo con la zona horaria del centro de México. Por lo tanto, se les sugiere a los licitantes
presentarse con la debida anticipacion para llevar a cabo el registro correspondiente. Para
constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuacion,
firman el presente documento las personas que intervinieron en el acto siendo las 12:45 horas
del dia de su inicio.

Coordinador de Costos.

Avila Herrera. Coordinador de Licitaciones.

Lic. Maria\del \
C.P. Alma Elisa Gonzalez Vega Asistente de Coordinacion de Licitaciones

Y b
Ing. S an&aﬂ@b&h@%rdona Supervisor de Obra
u/-’
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Pllr(o Manuel Martinez Tafolla Proyectista 1
Hernandez ;

(/Uc,-m thfwmc'h
Arg. Lucia Fernanda Garcia Mares Proyectista

Por el Organo Interno de Control de la Universidad:

En representacion del Organo Interno de Control
de Universidad.

Por los Licitantes: \

Arg. Mario Albe o Mart nez Estrada Proyectos Construccion, S.A. de C.V.

,/r =
{dntro Vidaurri Gasca Constructora Erso, S.A. de C.V.

ﬂ Pagina 6|7

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Sede Noria Alta S/N
Guanajuato, Gto., México; C.P.. 36050
Teléfonos: (473) 732 00 06, 732 57 51, 732 84 61 y 732 19 31, ext. 8280; Fax: ext. 8212

www.ugto.mx



UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Direccion de Infraestructua y Servicios Universitarios
Unidad de Infraestructura y Conservacién/Departamento de Administracion de la
Construccion

Ing. Gustavo Hernandez Parra Constructora Hernandez Parra, S.A. de C.V.

OR3, S.de R.L. de C.V.
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